

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A (WBS)	Περιγραφή	Δαπάνη ομάδας (Ευρώ)
[1]	[2]	[3]
1	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	206.833,72
	Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	206.833,72 37.230,07
	Άθροισμα Απρόβλεπτα	244.063,79 36.609,57
	Άθροισμα Δαπάνη διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.	280.673,36 1.100,00
	Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης	281.773,36 484,70
	Άθροισμα ΦΠΑ	282.258,06 67.741,93
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	349.999,99

ΚΟΖΑΝΗ .../.../2023

Ο μελετητής

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Msc, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΚΟΖΑΝΗ .../.../2023

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ελεγκτής

ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΚΟΖΑΝΗ .../.../2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΔΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός