

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A (WBS)	Περιγραφή		Δαπάνη ομάδας (Ευρώ)
[1]	[2]		[3]
1	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		117.185,25
	Αθροισμα		117.185,25
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	21.093,35
	Αθροισμα		138.278,60
	Απρόβλεπτα	15,00%	20.741,79
	Αθροισμα		159.020,39
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		2.269,93
	Αθροισμα		161.290,32
	ΦΠΑ	24,00%	38.709,68
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		200.000,00

ΚΟΖΑΝΗ .../.../2025
Ο μελετητής

ΚΟΖΑΝΗ .../.../2025
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ελεγκτής

ΚΟΖΑΝΗ .../.../2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Msc, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΔΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός